



RESTAURAREA ȘI CONSTRUCȚIA SCĂRII DE ACCES LA COMPLEXUL ISTORICO-ARHITECTURAL CONACUL MANUC BEY PE TERENUL/CONSTRUCȚIA CU NR. CADASTRAL 5301205.867 SITUATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, R-NUL HÎNCEȘTI, MUN. HÎNCEȘTI, STR. MITROPOLIT VARLAAM, 51

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect Nr. 19-11.24

Proiectant General : "AMA ARCHITECTS STUDIO" S.R.L.

Arhitect șef. Andrieș Mihail

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

ALBUM I

- MEMORIU EXPLICATIV
- PG - PLAN GENERAL
- OLC - ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
- STUDIU DE CAZ
- R - RELEVU
- SA - SOLUȚII ARHITECTURALE
- SC - SOLUȚII CROMATICE

Compartment : PG PLAN GENERAL

SCHEMA INCADRARE IN TERITORIU

SCARA - 1:5000



SCHEMA INCADRARE IN TERITORIU

SCARA - 1:1000



①

Tipul obiectului: Teren

Numărul cadastral: 5301205.867

Adresa: r-nul Hincesti, mun. Hincesti str. Mitropolit Varlaam, 51

Modul de folosință: Amenajat

Suprafața: 3.20320 ha

Tipul hotarelor: Generale

Tipul de proprietate: Publică



verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de înregistrare a arhitectului 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

EXPLICATIE SEMNE CONVENTIONALE:

1.	---	ZONA EXAMINATA
2.	---	TEREN EXAMINAT
3.	---	CASTEL DE VÂNĂTOARE - RESTAURARE
4.		
5.		
6.		
7.		PARCELE CADASTRALE

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti

Obiect Nr. 19-11.24 - PG

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str. Mitropolit Varlaam, 51					
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP		Andrieș M.			2025
Arhitect		Goncearuc D.			2025
Conducător Științific Arh.		Ciocanu S.			2025
PLAN GENERAL				Faza	Planșa
				PE	2
Schema încadrare în teritoriu				S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"	


Nr. de inv.

Data si iscalitura

No schimb.Nr.de inv.

PLAN GENERAL SITUAȚIA EXISTENTĂ

SCARA - 1:500



FOTOFIXĂRI



BORDEROU CONSTRUCȚII

Nr.	Denumirea	Note
1	SCARA ACCES COMPLEX MANUC-BEY	
2	RUINE HAVUZ	
3	CLĂDIRI VECINE	
4	PARCARE, ACCES TRANSPORT - ASFALTATE	

verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de înregistrare a avizului 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - PG

Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnal	Data
ASP	Andrieș M.				2025
Arhitect	Goncearuc D.				2025
Conducător Științific Arh.	Ciocanu S.				2025

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc-Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.667 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51

PLAN GENERAL


Faza	Plansa	Planse
PE	3	

Plan General Situația existentă

S.R.L.
 "AMA ARCHITECTS STUDIO"

PLAN GENERAL INTERVENȚII

SCARA - 1:500



Verificator de proiecte 010-
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a avizului 566/10.25
Valabil de la 03.02.2025 până la 03.02.2027

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
"AVIZAT"
CONFORM PROCESULUI VERBAL
AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI NAȚIONAL
AL MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 15 din 03.10.2025
Secretariat CNMI

BORDEROU CONȘTRUCȚII

Nr.	Denumirea	Note
1	SCARA ACCES COMPLEX MANUC-BEY	RESTAURARE
2	RUINE HAVUZ	CONSERVARE
3	ÎNGRĂDIRE DIN PANOURI PREFABRICATE	DEMOLARE
4	PARCARE, ACCES TRANSPORT - ASFALTATE	DEMOLARE

LEGENDĂ:

- CONȘTRUCȚII SPRE RESTAURARE
- DEMOLĂRI
- ESCAVĂRI

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - PG

Schim	Nr.sect.	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP		Andrieș M.			2025
Arhitect		Goncearuc D.			2025
Conducător Științific Arh.		Ciocanu S.			2025


Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/conștrucția cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51

PLAN GENERAL	Faza	Plansa	Planșe
PE		4	
Plan General - Interventii			
			S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"

Nr. de inv. Data și iscalitura Nr. de inv. Nr. de inv.

PLAN TRASARE AXE

SCARA - 1:500



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a avizului 566 / 10.25
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027



BORDEROU CONSTRUCTII

Id	Denumirea	Indice	Suprafata	Note
1	SCARA ACCES COMPLEX MANUC-BEY	m ²	1050	RESTAURARE
2	RUINE HAVUZ	m ²	115	PROIECT
3	ÎNGRĂDIRE DIN PANDURI PREFABRICATE	m.l.	600	PROIECT
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP	Andrieș M.				2025
Arhitect	Goncearuc D.				2025
Conducător Științific Arh.	Ciocanu S.				2025

Obiect Nr. 19-11.24 - PG

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Monuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51

PLAN GENERAL


Plan trasare axe

Faza	Plansa	Planse
PE	5	
S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Nr. de inv. Data si iscalitura Nr schimb.Nr.de inv.

PLAN AMENAJARE TERITORIU

SCARA - 1:500



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A/2.4
 Nr. de înregistrare a avizului 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 până la 09.02.2027



BORDEROU CONȘTIȚII

Nr	Denumirea	Indice	Suprafata	Note
1	SCARA ACCES COMPLEX MANUC-BEY	m²	1050	RESTAURARE
2	RUINE HAVUZ	m²	115	PROIECT
3	ÎNGRĂDIRE SCARA	m.	800	PROIECT
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - PG

Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP		Andrieș M.			2025
Arhitect		Goncearuc D.			2025
Conducător Științific Arb.		Ciocanu S.			2025

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situată în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51

PLAN GENERAL

Faza	Plansa	Planse
PE	6	

Plan amenajare teritoriu

S.R.L.
 "AMA ARCHITECTS STUDIO"

Nr. de inv. Data si iscalitura Ne schimb.Nr.de inv.

Compartiment : OLC - ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE

1. Plan organizare constructii este efectuat pentru toata perioada de constructii.
2. La baza planului de organizare a constructiilor servesc desenele tehnice ale planului general.
3. La intrare pe terenul de constructie a se instala indicator de pozitionare a hidrantului de incendiu, iar pe teritoriul acestuia - scut antifoc cu complexul de instrumentele necesare. Complexul de instrumente al scutului antifoc trebuie sa includa: Topoare - 2buc., lopate - 2 buc., cirlige si cangi - 2 buc., galeti, vopsite in culoarea rosie - 2 buc.
4. Lucrarile de sapare a groapei de fundatii a se efectua in termeni minim de scurti, intreruperile in executarea lucrarilor sunt inacceptabile. Lucrarile e necesar de efectuat in perioada uscata si calda a anului. Supravegherea de autor e obligatorie.
5. Pe perimetrul terenului de constructii a se instala ingradiri temporare (conform FOCT 23407-78).
6. In perioada lucrarilor de constructiilor este obligatorie respectarea regulilor tehnice de siguranta, conform СНиП III-4-80* "Tehnica de siguranta in constructii".
7. Pentru efectuarea lucrarilor de constructii a se folosi retelele ingineresti existente.
8. Incaperile pentru personal a se amplasa in vagoane mobile.
9. La intrarea pe terenul de constructii a se instala panou informativ cu indicarea destinatiei obiectului construit, denumirea intreprinderii beneficiar, contractant, de proiectare.

Proiectul este elaborat in baza Certificatului de urbanism P-0290/2025 din 04.06.2025 primăria Hîncești

BORDEROU PLANSE COMPARTIMENT PLAN GENERAL

PLAN SA	DENUMIRE	NOTE
1	DATE GENERALE	
2	GRAFIC EXECUȚIE LUCRĂRI	
3	DATE GENERALE	
4	DATE GENERALE	
5	DATE GENERALE	
6	DATE GENERALE	
7	PLAN ORGANIZARE SANTIER	
8		



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de inregistrare a vizuilor 566/10-25
 Valabil de la 09.07.2021 pana la 09.07.2027

Desenele de executie sunt elaborate in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor, conform COD Nr. 434 din 28-12-2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

- Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor;
- Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Arhitect sef proiect

Andrieș M.

"AMA ARCHITECTS STUDIO" S.R.L.

A.Ș.P Andrieș Mihail seria 2022-P nr. 0861 din 22.06.2022

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - OLC

Schim. Nr.sect. Foala. Nr.doc. Semnat. Data

Restaurarea și construcția scări de acces la Complexul istorico-arhitectural Conesul Manuc Bey pe terenul/construcție cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolii Vorlesm, 51

ASP Andrieș M. 2025

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Faza	Plansa	Planse
PE	1	

Arhitect Gonciaruc D. 2025


Conducător Ștefan Arh. Ciocanu S. 2025

Date generale


S.R.L.
 "AMA ARCHITECTS STUDIO"

GRAFIC CALENDARISTIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Ingradirile cu cozoroc



Ingradirile cu elemente adaugatoare (porțiunea spre ACCESE ÎN CURTE)



Nr.	ACTIVITĂȚI	DURATA (LUNI)	LUNI																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare șantier și semnalizare lucrări	1																								
2	Pregătire teren	1																								
3	Lucrări de demontare	2																								
4	Lucrari construcție	6																								
5	Lucrari de restaurare	5																								
6	Executarea drenaj si terasament	3																								
7	Amenajare teritoriu	3																								
8	Darea în exploatare	1																								
	Total		12 luni																							

NOTĂ:

Durata de execuție a lucrărilor constituie: 12 luni

Etapile principale de execuție cu durata pe activități sunt prezentate în tabelul de mai sus. Ce implică organizarea de șantier și ce trebuie să luați în calcul

Înainte de a organiza șantierul este recomandat să luați în calcul:

Perimetrul în care se vor desfășura lucrările propriu zise; Dotarea cu facilități de bază: apă, electricitate și canalizare;
Elemente de siguranță pentru desfășurarea activității; Elemente pentru eliberarea deșeurilor și a gunoaielor;
Spațiul de depozitare pentru materiale de construcții; Spațiul temporar pentru birouri unde șefii de șantier gestionează activitatea;
Facilități pentru personalul angajat: toalete, dușuri, spații de cazare;

Orice șantier are nevoie din punct de vedere legal și funcțional de garduri, pentru delimitare, împrejmuire și pentru desfășurarea activității în condiții sigure și normale. Necesitatea și utilitatea gardurilor pentru șantier sunt incontestabile. Rolul lor este cu siguranță unul benefic pentru toată lumea.

Printre funcțiile îndeplinite, și care trebuie să fie luate în calcul și în achiziție, menționăm:

- Avertizează asupra faptului că în zonă se efectuează lucrări;
- delimitează și permit organizarea zonei de lucru;
- împiedică accesul persoanelor neautorizate;
- permite desfășurarea activității fără perturbări;
- permit controlul mult mai bun al zonei și a tot ceea ce se întâmplă pe șantier;
- limitează riscul de accidente în interior și în exterior;
- împiedică furtul de materiale de construcții, bunuri, echipamente;
- îi protejează pe pietonii care trec prin zonă;
- sunt o obligație legală, a cărei nerespectare atrage amenzi.

Împrejmuirea de șantier

Delimitarea zonei unde se execută lucrări de construcție implică întotdeauna aspecte de legalitate, organizare, protecție și securitate. Tocmai de aceea, selecția și montarea celor mai potrivite garduri pentru șantier este o decizie care trebuie să aibă în vedere toate detaliile implicate, să ofere stabilitate și siguranță, să fie conformă normelor în vigoare în construcții. Exigențele sunt valabile în cazul tuturor lucrărilor, fie că este vorba de o recondiționare, renovare, refacere, vopsire sau de o construcție propriu-zisă, lucrări de scurtă sau de lungă durată.

Nr. de inv. Data și iscalitura Nr. schimb. Nr. de inv.

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2, 4
Nr. de înregistrare a avizului 566/10.25
Valabil de la 09.02.2022 până la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - OLC

Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP			Andrieș M.	[Signature]	2025
Arhitect			Goncearuc D.	[Signature]	2025
Conducător Științific Arh.			Ciocanu S.	[Signature]	2025

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conașul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 6301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE			Faza	Plansa	Planse
			PE	2	
Grafic execuție lucrări			S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Șantierul (temporare sau mobil) sunt spații complexe în care riscurile de accidentare sunt extrem de mari, pentru că sunt zone expuse și un număr mare de lucrători. Tocmai de aceea coordonarea șantierului implică responsabilitate, atenție, dar și cunoașterea legislației în vigoare. Managementul securității și sănătății în muncă în cadrul șantierului înseamnă implementarea unor etape care au ca scop prevenirea accidentelor de muncă:

Planificarea muncii de pe șantier și organizarea tuturor zonelor.

- Desemnarea unei persoane sau a unei echipe responsabile de Siguranța și Securitate în Muncă.
- Dezvoltarea planului de securitate și sănătate în muncă. Acest document trebuie să fie sub formă scrisă și să conțină lista de măsuri care trebuie luate pentru prevenirea riscurilor care pot interveni în cadrul activității de pe șantier.
- Identificarea zonelor cu risc și implementarea măsurilor de semnalizare SSM corecte.
- Eliminarea sau reducerea riscurilor.
- Implicarea echipelor de lucrători în elaborarea și pregătirea măsurilor de securitate.
- Asigurarea de echipamente de protecție necesare, individuale sau la nivel de locație.
- Informarea lucrătorilor asupra riscurilor, dar și asupra metodelor de protecție, atât prin sesiuni de training, cât și prin materiale informative în scris. Sesiunile de informare trebuie să aibă loc periodic.
- Controlul și verificările periodice pentru confirmarea că toate măsurile de securitate în muncă sunt implementate și respectate.
- Formarea corectă a lucrătorilor și specializarea lor pe utilajele și echipamentele pe care vor lucra.
- Asigurarea tuturor echipamentelor de protecție individuale.
- Inspectarea periodică
- Investigarea accidentelor atunci când se întâmplă și implementarea de noi măsuri de prevenție.

Indicații privind protecția muncii, protecția mediului și protecția antiincendiara

I.

1. Înainte de a începe lucrările, muncitorii trebuie să fie instruiți privind tehnica securității și protecția muncii la locul de muncă. Instrucțiunile trebuie să cuprindă noțiuni despre:

- desfasurarea procesului de construcții
- reguli de protecție a muncii privind organizarea locului de muncă pentru lucrarea pe care trebuie să o execute
- reguli privind prevenirea incendiilor pe șantier
- pregătiri în vederea începerii lucrului

2. - păstrarea ordinii și curăteniei la locul de muncă în afara de aceste măsuri cu caracter general, pe șantier mai trebuie luate și o serie de măsuri care să asigure muncitorilor condiții corespunzătoare din punct de vedere sanitar, cit și procurarea echipamentului de protecție necesar: centuri de siguranță, casti de protecție, salopete.

3. Toți muncitorii care efectuează lucrări de construcție-montaj, trebuie să studieze instrucțiunile tip pentru categoriile de specializare profesionale elaborate și aprobate în cadrul întreprinderii. Înainte de a începe lucrul muncitorii li se vor verifica cunoștințele privind cunoașterea instrucțiunilor tip și regulilor de execuție inofensiva alucrărilor.

4. În timpul efectuării lucrărilor toți muncitorii trebuie să fie echipați cu mijloace de protecție individuală și colectivă (casti de protecție, centuri de siguranță, cabluri de siguranță, îngrădiri de protecție, etc.). În timpul lucrului la înălțime, toți muncitorii trebuie să fie agățați cu centuri de siguranță, de elementele portante ale clădirii (de locurile prevăzute din timp).

5. La executarea lucrărilor de construcție-montaj în zona de securitate a liniilor de curent electric, trebuie elaborate măsuri de efectuare a lucrărilor în siguranță, prin instruirea și eliberarea bonurilor de permisiune muncitorilor care trebuie să îndeplinească aceste lucrări cu grad sporit de pericol. muncă.

II.

1. În scopul asigurării protecției mediului ambiant și controlul asupra naturii, în timpul efectuării lucrărilor de construcție-demontaj, antreprenorul general sau organizațiile de subantrepriza sunt obligați să:

- depoziteze deșeurile de construcție în locurile prevăzute în proiect, cu încărcarea și evacuarea ulterioară a acestora în carierele orășenești
 - păstrarea la maxim a suprafețelor înverzite
 - evacuarea solului defrisat în carierele municipale
 - asigurarea spălării roților unităților de transport care vor ieși de pe teritoriul șantierului.
2. Se interzice defrisarea arborilor/ arbustilor din cadrul șantierului, dacă aceasta nu este prevăzută de proiect. Spațiile verzi rămase nedefrisate trebuie protejate împotriva poluării cu substanțe chimice/ petroliere, și împotriva distrugerii, strivirii, ruperii.
3. Drumurile temporare din cadrul șantierului trebuie acoperite cu pietris (conform proiectului), care la finalizarea lucrărilor se va strage și evacua.
4. Se vor crea condiții de prevenire a norilor de praf, prin acoperirea fațadelor cu plasa de protecție, sau stropirea continuă cu apă a elementelor supuse demolării în procesul executării lucrărilor.

III.

1. La executarea lucrărilor de construcție/demontaj se va conduce de legea R. Moldova "Despre protecția antiincendiara" din 09.11.1994. "Reguli de protecție antiincendiara la executarea lucrărilor de construcție".

2. Toate cile și drumurile spre hidrantele incendiare proiectate, trebuie să fie în stare de funcționare și libere pentru trecere, iar pe timp de noapte să fie iluminate.

3. Se interzice incingerea rugurilor, fumatul se permite numai în locurile special amenajate, este interzisă păstrarea lichidelor inflamabile și ușor fuzibile în ambalaje deschise, precum și a materialului izolant, materialelor fibroase împreună cu substanțele inflamabile.

Măsurile pentru protecția mediului ambiant în zona lucrărilor de demolare/demontare și în zonele locurilor de evacuare a deșeurilor:

1. Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 3,0 m.
2. La toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă.
3. Acoperirea temporară a pământului excavat și a altor materiale generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor de protecție se face doar pe porțiuni mici în timpul lucrărilor și nu toate în același timp.
4. Pământul rezultat din decopertări și excavații va fi preluat cu mijloace auto, acoperite cu prelate și transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Chișinău.
5. Instalarea monitorilor automate, în timp real, pentru PM10, pe șantier. Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești						Obiect Nr. 19-11.24 - OLC		
Restaurarea și construcția scări de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situată în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51						ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE		
Schim	Nr.sect	Foala	Nr.doc	Semnat	Data			
ASP		Andrieș M.			2025			
Arhitect		Goncearuc D.			2025			
Conducător Științific Arh.		Ciocanu S.			2025			
						Date generale		
						Faza	Plansa	Planse
						PE	3	
						S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Nr. de inv.

Data și iscalitura

Nr. de inv.

6. Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.
7. Utilizarea soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (cu această soluție se vor stropi căile de acces în șantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcții, respectiv de depozitare pentru deșeurile rezultate din desființări/demolări).
8. Curățirea marginilor drumurilor și pavajelor de pe șantier, prin metode adecvate.
9. Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricționare și control a accesului vehiculelor în șantier prin închideri sau baricadări de drum;
10. Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu ISPersor, pentru a spăla drumurile interne și externe cel puțin o dată pe zi.
11. Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare.
12. Folosirea unei rampe de spălare a anvelopelor în zona de șantier, oriunde există săpături pentru fundații sau accese auto provizorii.
13. În șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, bălțire de apă, etc.
14. Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în șantier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafață. Transportul trebuie realizat într-un mod cât mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe lateral, în spatele remorcii sau pe la trapa de golire.
15. Obligatorietatea depozitării materialului fin, sub formă de pulbere, în incinte închise sau în containere, pe termen mediu sau lung.
16. În cazul lucrărilor de desființare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special autorizate. Se vor implementa măsurile următoare:
 - Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare și/sau plasă densă, umedă.
 - ISPIrea tuturor reziduurilor de praf și umezirea suprafețelor de lucru (ex măturarea acestora).
17. Materialele depozitate în vrac, li se pot adăuga substanțe de suprimare a prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile recomandate de producător, cu menținerea lor conform recomandărilor producătorului. Depozitarea în vrac se va face doar în următoarele condiții:
 - depozitarea va avea loc în zone depărtate de receptori sensibili – cursuri de apă;
 - evitarea depozitării sub formă de grămezi cu pantă mare a taluzelor sau cu risc de prăbușire;
18. Utilajele tehnologice vor respecta prevederile normative privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.
19. Nu se va arde, în aer liber, nici un fel de material sau deșeu.
20. Se va respecta legislația în vigoare, privind paza și stingerea incendiilor.
21. Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate sau meșe pentru prevenirea împrăstierii acestora.

Recomandările privind evacuarea și transportul deșeurilor neutilizate și nereciclabile în locurile autorizate pentru reintegrarea acestora în natură:

Recondiționarea, reciclarea și reutilizarea materialelor și a produselor, rezultate din demolarea/demontarea construcțiilor proprietate publică, includ următoarele etape:

1. recondiționarea produselor pentru construcții, recuperate în procesul de demontare în vederea reutilizării acestora, prin operațiuni simple, executate în ateliere;
2. reciclarea materialelor, rezultate din demolare/demontare, în secții de producție specializate, prin folosirea materialelor respective ca materii prime, în vederea fabricării de materiale și produse pentru construcții;

3. pregătirea spre reutilizare a materialelor și produselor pentru construcții, rezultate din recuperare, recondiționare și reciclare, prin verificarea calității acestora și prin organizarea stocării acestora în depozite pentru construcții;
4. colectarea separată a deșeurilor în locuri special amenajate și predarea acestora către operatori autorizați.

Reintegrarea în natură a deșeurilor neutilizabile și nereciclabile include următoarele etape:

1. utilizarea deșeurilor de materiale brute pentru umpluturi de terasamente;
2. refacerea peisajului în zonele de folosire a deșeurilor prin execuția taluzurilor corespunzătoare și a lucrărilor de protecție aferente, inclusiv refacerea vegetației și a plantațiilor.

Toate lucrările vor fi efectuate conform CP A.09.04:2014:

- gestionarea deșeurilor, care include: colectarea, sortarea, stocarea preliminară, ambalarea, transportarea la o instalație de tratare a deșeurilor, recepționarea, recuperarea, depozitarea, utilizarea, prelucrarea, comercializarea, înhumarea, etc

Măsurile de remediere și amenajare a terenului după realizarea activităților și lucrărilor de demolare/demontare.

După demolarea unei clădiri sau a unei structuri, pe șantier rămân gropi și gropi, care au fost săpate de utilajele de construcții. Adâncimea gropilor depinde de cantitatea de elemente de construcție demontate sub marcajul 0.000. Este posibil să se demonteze fundația până la adâncimea totală sau este posibil să se efectueze o demantelare decorativă până la marcajul relativ de 0,100. În primul caz, va fi necesar un strat de pat de nisip, în timp ce în al doilea caz, recuperarea se limitează la amenajarea amplasamentului cu cernoziom sau sol fertil.

În cazul așternutului de nisip, acesta trebuie compactat cu ajutorul unei plăci vibratoare sau a unor role vibratoare autopropulsate. Alegerea instrumentului de compactare depinde de suprafața care urmează să fie compactată. Pământul negru sau solul fertil nu este de obicei compactat. O excepție este construcția de peluze rezistente la uzură. Nivelarea suprafețelor se realizează în două etape. Prima este nivelarea grosieră cu ajutorul unui excavator. A doua etapă este lucrarea manuală.

Etapă finală de regenerare este plantarea de gazon sau, în cazuri rare, de alte plante verzi. Plantarea se realizează manual sau mecanizat. Metoda manuală este realizată de muncitori care împrăștie manual semințele în mod uniform. Metoda mecanizată se distinge prin utilizarea unei mașini de plantat. În unele cazuri, după plantarea ierbii, solul fertil este ușor rulat cu o rolă manuală. Astfel se finalizează lucrările de regenerare a parcelelor de teren, iar lucrarea finalizată este prezentată clientului.


Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a activității 566/10-25
Valabil de la 09.03.2022 până la 09.03.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești						Obiect Nr. 19-11.24 - OLC					
						Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situată în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Vorlaem, 51					
Schim	Nr.sect	Foala	Nr.doc	Semnat	Data				Faza	Plansa	Planse
ASP		Andrieș M.			2025	ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE			PE	4	
Arhitect		Goncearuc D.			2025	Date generale			S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		
Conducător Științific Arh.		Ciocanu S.			2025						

PREGATIREA SANTIERULUI PENTRU LUCRARILE DE DEMOLARE

1. Teritoriul din jurul obiectivului, trebuie ingradit cu un gard de protectie plin, conform OCT 23407-78. In locurile de trecere a pietonilor si in apropierea locurilor publice, gardul trebuie executat cu viziere de protectie.

INGRADIRE TEMPORARA A SANTIERULUI



Ingradirea santierului cu copertina de protectie din partea zonei de acces a pietonilor si a transportului public

Consum materiale pentru 1 poarta (l<6m)

- Carcasa din cornier 50x5 : 120kg
- Plasa "Рабица" : 20 m²
- Balamale individuale : 4 buc.

Consum materiale la 100 m ingradire

- Bloc fundatii din beton armat : 42 buc.
- Piloni din teava 89x5 : 43 buc.
- Секция металлическая : 42шт.

Consum materiale la 100 m ingradire

Bloc fundatie beton armat 84 buc.
Pilon 86 buc.
Plasa metalica 42 buc.

2. Accesul transportului pe santier se va efectua prin intermediul a 1 porti, din str. Costesti. La intrare pe santier, pe partea dreapta a portilor, trebuie sa fie montate indicatoare de avertizare - prevenire (atentie, lucrari de constructie-demontaj, acces interzis, etc.). Pe partea dreapta a portii, la iesire de pe teritoriul santierului trebuie sa fie montat un indicator rutier (cedeaza trecerea), care trebuie intretinut in stare buna pe toata durata de executie a lucrarilor de constructie-demontaj.

3. Drumurile temporare din cadrul santierului, precum si la iesire de pe santier trebuie amenajate cu pietris ($\frac{2}{4}$ mm), in scopul asigurarii curatirii rotilor unitatilor de transport de noroi. In afara de aceasta perimetrul santierului trebuie zilnic sa fie curatat de gunoierul de constructie si moluzul aparut in urma executarii lucrarilor de constructie-montare/demolare.

3. incaperile de serviciu, incaperile de odihna a muncitorilor, incaperile de locuit, veceele, sau alte incaperi unde in timpul lucrului se pot afla oameni, trebuie amplasate in afara zonei periculoase. Se recomanda amplasarea lor in vagoane de inventar.

4. Asigurarea santierului cu energie electrica si apa se va face prin conectarea la retelele respective, in baza prescriptiilor tehnice eliberate de proprietar sau organizatia care exploateaza aceste retele.

5. Pina la inceperea lucrarilor pe santier, prin ordinul sefului organizatiei de constructie, se numeste o persoana responsabila de protectia antiincendiara. Santierul trebuie sa fie dotat cu legatura telefonica, care va avea la receptie o persoana de serviciu pe toata durata de executie a lucrarilor de constructie.

6. Pe santier trebuie sa fie amenajate panourile antiincendiare, conform proiectului si schemei prezentate, executati hidrantii antiincendiari, apeductul provizoriu, retelele de canalizare (dupa necesitate), retelele electrice provizorii, instalate cutiile de distributie a energiei electrice, lazile si panourile cu contorul pentru energia electrica, montate intrerupatoare cu parghie, etc.

7. La poarta santierului trebuie sa fie montat panoul informativ, cu denumirea firmei antreprenor si beneficiar, indicand - data inceperii lucrarilor, - data finisarii lucrarilor, - telefoanele de contact si numele dirigintei de santier.

8. Pina la inceputul lucrarilor pe santier, trebuie efectuate urmatoarele lucrari pregatitoare si anume:

- betonarea si amenajarea cu pietris (de fractie $\frac{4}{10}$ mm), caile de acces pe teritoriul santierului, in scopul curatirii rotilor unitatilor de transport, conform planului de organizare
- defrisarea, sau taierea crengilor arborilor si arbustilor, care se afla in zona de executie a lucrarilor, sau in zona de constructie, dupa primirea avizului de la Asociatia de Gospodarie a Spatiilor Verzi
- amenajarea incaperilor auxiliare pentru muncitori (amplasate vagoanele de inventar)
- prevazute locuri pentru odihna muncitorilor
- amenajarea terenului pentru depozitele provizorii, prin imprastierea si compactarea unui strat de pietris (de fractie $\frac{2}{4}$ mm) cu inclinare nu mai mare de 5°

- amenajarea locurilor de receptie a materialelor de constructie, locurile de receptie a betonului si locurile destinate lucrarilor de incarcare/ descarcare a unitatilor de transport.

- asigurate conditii de protectie a tuturor muncitorilor care activeaza in cadrul santierului, impotriva accidentarilor, prin organizarea masurilor de protectie colective si individuale


- asigurarea sistemului de paza a utilitatii, prin intermediul lacatelor si a paznicilor de serviciu(cutiile de distributie a energiei electrice, contoarele electrice, intrerupatoarele cu parghie).

ACCES TEMPORAR CU STRUCTURA RIGIDA


1. Placi accese rutiere ПАН
2. Nisip compactat
3. Pamint compactat



INDICATOR SITUARE HIDRANT



PANOU ANTIINCENDIAR



1. Canga cu cirlig
2. Lopata
3. Ranga
4. Caldara
5. Topor
6. Lada cu nisip
7. Plasa de azbest
8. Stingator de flacari
9. Recipient cu apa (min 200 L)

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2,4


Nr. de inregistrare a avizului 568/10.25
Valabil de la 09.02.2025 pana la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hînceşti						Obiect Nr. 19-11.24 - OLC		
Restaurarea şi construcţia scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul de construcţie cu nr. cadastral 5301205.867 situat în Republica Moldova, r-mul Hînceşti, mun. Hînceşti, str. Mitropolit Varlaam, 51								
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data			
ASP		Andrieş M.			2025	ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE		
Arhitect		Goncearuc D.			2025			
Conducător Ştiinţific Arh.		Ciocanu S.			2025			
						Date generale		
						Faza	Plansa	Planse
						PE	5	
						S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		

340F LRE/352F LRE Hydraulic Excavators Specifications

Dimensions

All dimensions are approximate.



BORDEROU DE MASINI SI MECANISME

	Denumire	Marca	Cantitatea
1	Clocan de abataj	MO-BP	2
2	Masini de gaurit metal, beton, piatra		2
3	Cleste de spart		2
4	Autocamion		2
5	Transportor de sudura	STA	1
6	Excavator cu diferite atasuri	JCB JS220 CAT 352 UHD	2
7	Buldozer	D 686	2
8	Perforator electric mare		1
9	Masina de taiat metal electrica	30 3322	1


INDICATOARE DE SECURITATE

1. Pe santier trebuie sa se instaleze in locurile stabilite de proiect, dar si in locurile indicate de seful santierului, 4 grupe de indicatoare conform FOCT 12.4.026-2001.
2. Actiunea indicatorului poate fi concretizata de placi auxiliare. Placile trebuie amplasate orizontal sub indicatorul de securitate sau vertical din partea dreapta a indicatorului. Lungimea placii trebuie sa nu fie mai mare decat diametrul indicatorului, sau latura pe care este amplasata.

INDICATOARE DE SECURITATE

	Denumire	Forma	Note
1	De interzicere sau restrictie		Se admite inscripția explicativă pe indicator sau pe o placă auxiliară
2	De avertizare		Se admite inscripția explicativă pe indicator sau pe o placă auxiliară
3	De semn obligatoriu		Se admite inscripția explicativă pe indicator
4	De orientare		Se admite inscripția explicativă pe indicator

Excavator cu coud și clocan de abataj



Nr. de inv.

Data si iscalitura

Nr. de inv.


Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de inregistrare a proiectului 566/10.25
Valabil de la 09.02.2023

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - OLC

						Restaurarea și construcție scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situată în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolii Vorlaem, 51			
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data				
ASP		Andrieș M.		2025	ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE	Faza	Plansa	Planse	
						PE	6		
Arhitect	Goncearuc D.		2025	Date generale		S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"			
Conducător Științific Arh.	Ciocanu S.		2025						

PLAN ORGANIZARE ŞANTIER



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de inregistrare a avizului 566 / 10-25
 Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027



Nr. de inv. Data si iscalitura Ne schimb. Nr. de inv.

EXPLICATIE SEMNE CONVENTIONALE:			BORDEROU CONSTRUCTII SI AMENAJARI:		Beneficiar: Consiliul Raional Hînceşti						Obiect Nr. 19-11.24 - OLC		
	-----	TEREN EXAMINAT	1.	CLADIREA PROIECTATA							Restaurarea şi construcţie scări de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcţie cu nr. cadastral 5301205.867 situat în Republica Moldova, r-mul Hînceşti, mun. Hînceşti, str. Mitropolit Varlaam, 51		
	▬	OBIECT PROIECTAT	2.	ACCES TEMPORAR	Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data			
	■	ACCES AUTO	3.	RUINE HAVUZ							ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE		
			4.	SPAȚII VERZI									
			5.	ZONĂ DE DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTIE	ASP		Andrieş M.			2025	Plan Organizare Santier		
			6.	WC									
			7.	ÎNCĂPERE PENTRU MUNCITORI	Arhitect		Gonciaruc D.			2025	S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		
			8.	ACCES ŞANTIER	Conducător Ştiinţific Art.		Ciocanu S.			2025			
			9.										

Compartiment : STUDIU DE CAZ

Arhitect șef. Andrieș Mihail

ANALIZA „ SCĂRII DE ACCES LA COMPLEXUL MUZEAL- ISTORIC „CONACUL-PARC MANUCBEY” DIN MUN. HONCEȘTI”



Nr. de inv.

Data si iscalitura

Nr. de inv.

Nr. de inv.

Data si iscalitura

Nr. de inv.


Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de inregistrare a actului 566/10.25
 Valabil de la 09.03.2025

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - S


Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manus Bey pe terenul de construcție cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51					
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP		Andrieș M.			2025
Arhitect		Goncearuc D.			2025
Conducător Științific Arh.		Ciocanu S.			2025
STUDIU DE CAZ					
Date generale					
Faza					
PE					
Plansa					
1					
Planse					
S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"					

ANALIZA POZELOR ISTORICE A SCĂRII DE ACCES COMPLEX



Gantolosty - Chateau

FOTOFIXARI SCARA PRIMA JUMĂTATE A SEC. XX
(sursa arhiva arh. Eugen Bâzgu)




verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a arhitectului 566/10.25
valabil de la 09.02.2022 până la 09.02.2027



Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești						Obiect Nr. 19-11.24 - S			
						Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situat în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51			
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data	STUDIUL DE CAZ	Faza	Plansa	Planse
ASP			Andrieș M.		2025		PE	2	
Arhitect			Goncearuc D.		2025	Analiza pozelor istorice	S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		
Conducător Științific Arh.			Ciocanu S.		2025				

ANALIZA POZELOR ISTORICE A SCĂRII DE ACCES COMPLEX

Gantchesty Château et dépendances.



FOTOFIXARI SCARA PRIMA JUMĂTATE A SEC. XX
(sursa arhiva arh. Eugen Bâzgu)

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a avizului 566/10.25
Valabil de la 09.02.2022 până la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincest

Obiect Nr. 19-11.24 - S

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul construcției cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hincest, mun. Hincești, str. Mitropolit Varlaam, 51					
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP		Andrieș M.		[Signature]	2025
Arhitect		Goncearuc D.		[Signature]	2025
Conducător Științific Arh.		Ciocanu S.		[Signature]	2025
STUDIU DE CAZ				Faza	Plansa
				PE	3
Analiza pozelor istorice				S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"	

ANALIZA POZELOR ISTORICE A SCĂRII DE ACCES COMPLEX



FOTOFIXARI COMPLEX MANUC-BEY . 6 Iulie 1951
(sursa arhiva arh. Eugen Băzgu)

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a avizului 566/10.25
Valabil de la 09.02.2022 până la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - S

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situat în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolii Vorlaam, 51

Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP			Andrieș M.	[Signature]	2025
Arhitect			Goncearuc D.	[Signature]	2025
Conducător Științific Arh.			Ciocanu S.	[Signature]	2025

STUDIU DE CAZ

Analiza pozelor istorice

Faza	Plansa	Planse
PE	4	
S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		

ANALIZA POZELOR ISTORICE A SCĂRII DE ACCES COMPLEX



Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești						Obiect Nr. 19-11.24 - S			
Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situat în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51						STUDIUL DE CAZ			
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data	Analiza pozelor istorice	Faza	Plansa	Planse
ASP		Andrieș M.			2025		PE	5	
Arhitect	Goncearuc D.				2025	Analiza pozelor istorice	S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		
Conducător Științific Arh.	Ciocanu S.				2025				



Nr. de inv.

Data și înregistrare

Nr. de inv.

Nr. de inv.

ANALIZA SAPATURELOR ARHEOLOGICE



Planşa 13, Secţiunea V. 1 – Vedere dinspre E, lucrul nr. 2,
2 – Vedere dinspre SE asupra unui segment din haură.



Planşa 14, Secţiunea V. Vedere asupra haurului 2.



Beneficiar: Consiliul Raional Hînceşti						Obiect Nr. 19-11.24 - S		
						Restaurarea şi construcţia scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Boy pe terenul/construcţia cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hînceşti, mun. Hînceşti, str. Mitropolit Varlaam, 51		
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data	STUDIU DE CAZ	Faza	Planşa
ASP		Andrieş M.			2025		PE	6
Arhitect		Goncearuc D.			2025	Analiza sapaturi arheologice	S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"	
Conducător Soluţie Arh.		Ciocanu S.			2025			

Nr. de inv. Data si iscalitura Ne schimb.Nr.de inv.

ANALIZA SONGAJELOR EXECUTATE



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A,2,4
 Nr. de inregistrare a vizitului 566/10-25
 Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești						Obiect Nr. 19-11.24 - S			
Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolii Varlaam, 51						STUDIU DE CAZ			
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data	Faza		Plansa	Planse
ASP		Andrieș M.			2025	PE		7	
Arhitect	Goncearuc D.				2025	fotofixari SONDAJE		S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"	
Conducător Științific Art.	Ciocanu S.				2025				

Nr. de inv. Data si iscalitura Ne schimb.Nr.de inv.

FOTOFIXARE SITUATIA EXISTENTA EXTERIOR A. - 2024



Nr. de inv.

Data si iscalitura

Nr. de inv.

No schimb.Nr.de inv.

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de inregistrare a avizului 566/10-25
Valabil de la 09.02.2022 pana la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești						Obiect Nr. 19-11.24 - S		
						Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Căminul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situată în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51		
Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data	STUDIU DE CAZ	Faza	Plansa
ASP			Andrieș M.	[Signature]	2025		PE	8
Arhitect			Goncearuc D.	[Signature]	2025	fotofixare situatia existenta exterior a. - 2024	S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"	
Conducător Științific Arh.			Ciocanu S.	[Signature]	2025			

FOTOFIXARE SITUATIA EXISTENTA EXTERIOR A. - 2024



Nr. de inv.

Data si iscalitura

Nr. de inv.

Nr. schimb. Nr. de inv.

Data si iscalitura

Nr. de inv.

Verificat de
Rotaru Nicolae
Domenile A.2.4
Nr. de inregistrare a proiectului
Valabil in 09.07.2025

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti

Obiect Nr. 19-11.24 - S

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301295.867 situat în Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str. Mitropolit Varlaam, 51

Schim	Nr.sect	Foia	Nr.doc	Semnat	Data
ASP			Andrieș M.	[Signature]	2025
Arhitect			Goncearuc D.	[Signature]	2025
Conducător Științific Art.			Ciocanu S.	[Signature]	2025

STUDIU DE CAZ

fotofixare situatia existenta
exterior a. - 2024

Faza	Plansa	Planse
PE	9	

S.R.L.
"AMA ARCHITECTS STUDIO"

FOTOFIXARE SITUATIA EXISTENTA EXTERIOR A. - 2024



Beneficiar: Consiliul Raional Hîncești

Obiect Nr. 19-11.24 - S

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Mavric Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situată în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51					
Schim	Nr.sect	Foala	Nr.doc	Semnat	Data
ASP		Andrieș M.			2025
Arhitect		Goncearuc D.			2025
Conducător Științific Arh.		Ciocanu S.			2025
STUDIU DE CAZ					
fotofixare situatia existenta exterior a. - 2024					
Faza					
PE					
Plansa					
10					
Planse					
S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"					

Nr. de inv. Data si iscalitura Nr de inv.

Nr de inv.

Data si iscalitura

Nr de inv.

COMPARTIMENTUL : R-RELEVEU

Arhitect Șef. Andrieș Mihail

CHISINĂU 2025

Borderoul Planșelor R-Relevu	
Nr.	Denumirea
.1.	Date generale
.2.	Fotofixare
.3.	Fotofixare
.4.	Plan scara de acces Sc. 1/500
.5.	Detaliu scara Sc 1/150
.6.	Vedere frontala Sc. 1/200
.7.	Detaliu fatada Sc 1/100

NOTĂ INFORMATIVĂ:

Investigația de teren a Scării de acces către complex

În cadrul investigației sau efectuat următoarele acțiuni:

- Studiul vizual al scării
- Sondaje la fundația și treptele scării
- Fotofixarea obiectivului
- Efectuarea releveelor
- Analiza pozelor și planelor istorice și compararea prin suprapunere cu situația existentă

Nu se cunoaște o dată la care a fost construită scara dar analizând amplasarea, scara fiind amplasată pe axa centrală a palatului principal, ca parte componentă a acestuia, putem presupune ca amenajarea scării a avut loc odată cu construcția conacului (Conacul principal a fost edificat în perioada anilor 1858-1861 după proiectul arhitectului Alexandru Bernadazzi). Primele poze care datează de la începutul sec. XX se poate observa accesul către Palatul principal, dar nu este clar dacă accesul era sub formă de trepte sau era o pantă înclinată.

Scara este amplasată pe versantul de Est a înălțimii pe care a fost edificat Complexul, începe de la marginea de jos a parcului și se extinde până la Havuzul Mare din fața Palatului. Altitudinea podestului inferior este de 133.1 m iar a podestului superior 156.7 m față de nivelul mării. Înălțimea scării cu mici devieri în prezent este de 23,6 m iar lățimea de 3,5 m. Actualmente, scara existentă este compusă din două componente, I - în partea de jos este amplasat un perete de sprijin în formă de semilună, executat din zidărie de piatră spartă cu mortar pe bază de var și nisip, mărginit pe ambele părți de piloni executați din blocuri fețuiți de calcar. II - treptele propriuzise - o reconstrucție din perioada sovietică, anii 60 ai sec.XX. Construcția treptelor, podesturilor, pereților de sprijin laterali sunt executați din beton iar muchiile treptelor sunt consolidate cu corniere de oțel. Scara are multiple deteriorări ale treptelor, pereților de sprijin laterali, finisajului, ceea ce o face neutilizabilă. În anul 2013 Pe teritoriul complexului au fost demarcate mai multe investigații arheologice, una din secțiuni a fost făcută în partea superioară a scării în zona havuzului. Rezultatele au arătat nivelul istoric de calcare în această zonă dar și faptul lipsei unui acces pietonal direct între scara și havuz



Desenele de execuție sunt elaborate în corespundere cu normele și regulile în vigoare și asigură cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor, conform COD Nr. 434 din 28-12-2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

- Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor;
- Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Arhitect șef proiect

M.Andries



Beneficiar: Consiliul Raional Hincești						19-11.24 R		
						Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hincești, mun. Hincești, str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	RELEVU	faza	planșa
AȘP		Andrieș M.			2025		PE	.1.
Arhitect		Crudu D.			2025	Date generale		
						S.R.L. "AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Fotofixare 13.011.24



verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A. 2.4
 Nr. de inregistrare a autului 546 / 10.25
 Valabil de la 09.02.2022 pana la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 R			
						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam 51.			
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data				
AŞP		Andrieş M.			2025	RELEVU	faza	planşa	planşe
Arhitect		Crudu D.			2025		PE	.2.	
						Fotofixare	S.R.L" AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Nr. inv. orig.	
Semn. si data	
Înşchimb N.In.	

Fotofixare 13.11.24




Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de inregistrare a avizului 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 pana la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 R		
						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti, str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod	sect.	plasa	nr.doc	semnat	data	RELEVU	faza	planşa
AŞP		Andreiş M.			2025		PE	.3.
Arhitect		Crudu D.			2025	Fotofixare		
						S.R.L" AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Nr. inv. orig.	
Semn. si data	
Inschimb N.In.	

Plan scara (Relevu)

Sc. 1 : 500




Nr. inv. orig.	Semn. si data	In schimb N. In.

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de inregistrare a vizuitor 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 pina la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 R					
						Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectura Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti, str.Mitropolitul Varlaam 51.					
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data						
					2025	RELEVU		faza	planşa	planşe	
ASP		Andrieş M.				2025			PE	.4.	
Arhitect		Crudu D.				2025					
						Plan scara de acces Sc. 1/500		S.R.L" AMA ARCHITECTS STUDIO"			

Sc.1 : 150



— Axa centrală a drumului

Verificator de protectie 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
566/10

19-11.24 R

Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectural
Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867
situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul
Varlaam 51.

						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam 51.				
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data					
AŞP		Andrieş M.		2025	RELEVU			faza	planşa	planşe
Arhitect		Crudu D.		2025				PE	.5.	
						Detaliu scara Sc 1/150			S.R.L" AMA ARCHITECTS STUDIO"	


Detaliu scara Sc 1/150

S.R.L" AMA ARCHITECTS
STUDIO"

Nr. Inv. orig.	Semin. si data	Inschimb N.in.

Detaliu fatada (Relevu)

Sc. 1 : 100



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de inregistrare a avizului 566/10-25
 Valabil de la 09.07.2022 pana la 09.07.2027



Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 R		
Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti, str.Mitropolitul Vardaam,51.						faza	planşa	planşe
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	RELEVU	PE	.7.
AŞP		Andrieş M.			2025			
Arhitect		Crudu D.			2025			
Detaliu fatada Sc 1/100						S.R.L" AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Nr. Inv. orig.

Semn. si data

În schimb N.In.

COMPARTIMENTUL : D-DEMONTARI / INTERVENTII

Arhitect Șef. Andrieș Mihail

CHISINĂU 2025

Borderoul Planșelor D-DEMONTARI	
Nr.	Denumirea
.1	Date generale
.2	Plan scara Sc 1/500
.3	Vedere frontala Sc.1/200
.4	Detaliu plan scara Sc.1/150
.5	Detaliu fatada Sc. 1/100

Denumirea:

Restaurarea și construcția scării de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr. cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI

Proiectul este executat în conformitate cu:

- Caietul de sarcini
- Certificat de Urbanism nr.P-0290/2025 din 04.06.2025 emis de primăria Hîncești
- Fișă de avizare CMNI COD: SP08/28-11.04.2025

CONCEPTUL DE INTERVENTIE

În contextul intenției proprietarului de a interveni la monument pentru regenerarea și punerea în valoare a caracteristicilor istorico-arhitecturale a întreg Complexului de clădiri al conacului familiei Mirzoian (Manuc-Bei) , precum și pentru adaptarea lui pentru activități legate de fluxul de turiști, a fost elaborat conceptul de intervenție asupra componentelor structurale ale scării de acces către complex și asupra terenului adiacent, identificându-se următoarele reglementări de intervenție:

Intervenții asupra scării:

- Demolarea treptelor și peretilor de sprijin din beton.
- Decopertarea treptelor din piatră de mortarul pe bază de ciment.
- Decopertarea tencuielelor de pe peretii din piatră.
- Restaurarea zidărilor din piatră degradate.
- Restabilirea profilelor lipsă.
- Execuția treptelor din blocuri de piatră amplasate pe fundatii din beton armat.

Intervenții asupra terenului aferent:

- Excavarea solului pe lateralele scării până la cota istorică
- Execuția unui drenaj natural pentru evacuarea apelor pluviale
- Înverzirea terenului aferent

Reglementări arheologie:

- Lucrările de excavare a pământului în cadrul intervențiilor la monument vor fi efectuate cu prezența pe șantier a arheologilor;
- În caz de depistare a unor vestigii arheologice sau a urmelor unor construcții subterane necunoscute, se va asigura posibilitatea cercetării lor (cu stoparea temporară a lucrărilor de excavare), după caz, luându-se decizii privind valorificarea construcțiilor subterane.



Desenele de executie sunt elaborate in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura cerșele fundamentale aplicabile construcțiilor, conform COD Nr. 434 din 28-12-2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

- Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor;
- Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Arhitect sef proiect

M.Andries




Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 D		
						Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	DEMONTARI	faza	planșa
AȘP		Andrieș M.			2025		PE	.1
Arhitect		Crudu D.			2025	Date generale		
						S.R.L" AMA ARCHITECTS STUDIO"		

Nr. inv. orig.	
Semn. si data	
Inschimb N.In.	

Plan scara (Demontari)

Sc. 1 : 500



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de inregistrare a autoriz. 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 pana la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti

19-11.24 D

Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectural
 Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867
 situate in Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str.Mitropolitul
 Varlaam,51.

mod	sect.	plasa	nr.doc	semnat	data
AŞP		Andrieş M.			2025
Arhitect		Crudu D.			2025

DEMONTARI

faza	plasa	plasa
PE	.2	

Plan scara Sc 1/500

S.R.L" AMA ARCHITECTS
 STUDIO"

In schimb N.in.

Semn. si data


Nr. inv. orig.

1.		Decopertare	6.		
2.		Elemente demolate	7.		
3.					
4.					
5.					

Nr. Inv. orig.	Semn. si data	În schimb N.In.

Vedere frontala(Demontare)

Sc. 1 : 200




certificat de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2,4
10.02.2027
10.02.2027



Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti		19-11.24 D	
1	Decopertare	Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str. Mitropolitul Varlaam 51.	
2	Elemente demolate	DEMONTARI	
3		mod	sect.
4		planşa	nr.doc
5		semnat	data
		ASP	Andries M.
		Arhitect	Crudu D.
		faza	planşa
		PE	.3
		S.R.L. AMA ARCHITECTS STUDIO	

Fatada (Demontari)

Sc. 1 : 100



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2,4
 Nr. de inregistrare a vizului 566/10.25
 Valabil de la 09.07.2022 pana la 09.07.2023


Nr. Inv. orig.	Semn. si data	În schimb N. in.
1.		Decopertare
2.		Elemente demolate
3.		
4.		
5.		
Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti		
19-11.24 D		
Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod sect. plansa nr.doc semnat data		
AȘP Andrieș M. 2025		
Arhitect Crudu D. 2025		
DEMONTARI		
Detaliu fatada Sc. 1/100		
faza planșa planșe		
PE .5		
S.R.L" AMA ARCHITECTS STUDIO"		

COMPARTIMENTUL : SA-SOLUTII ARHITECTURALE

Arhitect Șef. Andrieș Mihail

Plan scara

Sc. 1 : 500



Nr. inv. orig.	Semn. si data	Inscrib N.in.


Verificator de proiecte 010-
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de inregistrare a avizului 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2025

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 SA		
Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.						faza	planşa	planşe
mod	sect.	planşa	nr.doc	semnat	data	PE	2	
ASP		Andrieş M.			2025	SOLUȚII ARHITECTURALE		
Arhitect		Crudu D.			2025			
Plan scar Sc. 1/500						S.R.L. " AMA ARCHITECTS"		

Nr. Inv. orig.	Semn. si data	Inschimb N.In.

Vedere frontala


Sc. 1 : 200



Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti					19-11.24 SA				
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti, str.Mitropolitul Varlaam.51.			
ASP	Arhitect	Andriș M.			2025	SOLUȚII ARHITECTURALE			
		Crudu D.			2025				
Vedere frontala Sc. 1/200						S.R.L. " AMA ARCHITECTS"			

Secțiune longitudinală 1-1

Sc. 1 : 500



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de înregistrare a activității S66/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 până la 09.02.2027


Nr. inv. orig.	Semn. și data	În schimb N.in.

Beneficiar: Consiliul Raional Hincești						19-11.24 SA		
Restaurarea și construcția scări de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova, r-nul Hincești, mun. Hincești, str.Mitropolitul Varlaam,51.						faza	planșa	planșe
mod	sect.	planșa	nr.doc	semnat	data	SOLUȚII ARHITECTURALE	PE	4
AȘP		Andrieș M.			2025			
Arhitect		Crudu D.			2025	Secțiune longitudinală 1-1 Sc. 1/500	S.R.L. " AMA ARCHITECTS"	

Nr. inv. orig.	Semn. și data	În schimb N. In.


Detaliu scara

Sc. 1 : 200



Detaliu plan scara

Sc. 1 : 100



Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti

19-11.24 SA

Restaurarea și construcția scări de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/construcția cu nr.cadastral 5301205.867 situate în Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti, str.Mitropolitul Varlaam 51.

SOLUȚII ARHITECTURALE		faza	planșa	planșe
		PE	5	

Detaliu scara Sc.1/200
Detaliu plan scara Sc.1/100

S.R.L. "AMA ARCHITECTS"

verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.7.4
de înregistrare a avizului 566/10.25
data de la 09.02.2025 până la 09.02.2027




semnat data
2025
2025

ASP Andrii M.
Arhitect Crudu D.

Detaliu fatada

Sc. 1 : 100



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de inregistrare a avizului 566/10.28
 Valabil de la 09.02.2025 pana la 09.02.2027




Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24		
						Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod	sect.	plasa	nr.doc	semnat	data	SOLUTII ARHITECTURALE	faza	planşa
AŞP		Andrieş M.			2025		PE	6
Arhitect		Crudu D.			2025	Detaliu fatada Sc.1/100	S.R.L. " AMA ARCHITECTS"	

Nr. inv. orig.	Semn. si data	În schimb N.In.


Sc. 1 : 50




Sc. 1 : 50



Sc. 1 : 25



Sc. 1 : 25



Nr. Inv. orig.	Semn. si data	Inscriimb N.In.
----------------	---------------	-----------------

verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de inregistrare a avonului 566 / 10.25
Valabil de la 09.02.2022 pina la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti


19-11.24 SA

Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural
Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867
situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul
Varlaam,51.

mod	sect.	plasa	nr.doc	semnat	data	situat in Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str.Mitropolitul Varlaam,51.			
						faza		plasa	planse
AŞP		Andrieş M.			2025	SOLUȚII ARHITECTURALE		PE	7
Arhitect		Crodu D.			2025				
						Detalizare poarta		S.R.L. " AMA ARCHITECTS"	


Detaliu vaza

Sc. 1 : 20




Plan coloana

Sc. 1 : 20




Detaliu profil coloana

Sc. 1 : 5




Vedere frontala colana poarat

Sc. 1 : 20




Sectioniune A-A

Sc. 1 : 20



Detaliu vaza colana

Sc. 1 : 10




Nr. inv. orig.	Semn. si data	Inschimb N.in.


Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de inregistrare a proiectului 566 / 18.25
 Valabil de la 09.07.2022 pana la 09.02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 SA		
						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	SOLUTII ARHITECTURALE	faza	planşa
ASP		Andrieş M.			2025		PE	8
Arhitect		Crudu D.			2025	Detalizare coloana poarta	S.R.L. " AMA ARCHITECTS"	

Sc. 1 : 20




Sc. 1 : 20




Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 Nr. de inregistrare a vizului 566 / 10.25
 Valabil de la 09.02.2022 pana la 09.02.2027

Sc. 1 : 50



Nod amplasare trepte


Sc. 1 : 50



Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 SA					
						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Vardaam,51.					
mod	sect.	planşa	nr.doc	semnat	data						
ASP		Andrieş M.			2025	SOLUȚII ARHITECTURALE			faza	planşa	planşe
Arhitect		Crudu D.			2025				PE	9	
						Detalizare sacara			S.R.L. * AMA ARCHITECTS*		


Detaliu segment gard

Sc. 1 : 25




Detaliu plan gard

Sc. 1 : 25



Plan ingradire teritoriu

Sc. 1 : 2000



BORDEROU CONSTRUCTII SI AMENAJARI GARD

Lungime totala de gard

Nota:

Geosuruburile GEOPILLAR se monteaza prin insurubare directa in sol, cu utilaje speciale, fara a necesita foraj sau beton. După atingerea adâncimii și capacității portante dorite, capetele se aliniaza la cota necesară și se montează plăcile de cap.

Nr. inv. orig.

Semn. si data

În schimb N.in.

1.	Teava profilata 60*60*2300mm	6.
2.	Teava profilata 20*20*2440mm	7.
3.	Teava profilata 15*15*1940mm	
4.	Geopilar 1500mm	
5.		

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2/4
Nr. de inregistrare a proiectului 566/10.25
Valabil de la 10.17.2025 până la 10.17.2025


Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti

19-11.24 SA

						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova, r-nul Hincesti ,mun. Hincesti, str.Mitropolitul Varlaam,51.			
mod	sect.	plasa	nr.doc	semnat	data		faza	planşa	planşe
AŞP		Andrieş M.			2025	SOLUȚII ARHITECTURALE			
Arhitect		Crudu D.			2025		PE	10	
						Detazilare gard ingradire teritoriului	S.R.L. " AMA ARCHITECTS"		


Detaliu segment gard.

Sc. 1 : 20



Detaliu plan gard

Sc. 1 : 20




Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de inregistrare a avizului 566/10.25
 Valabil de la 03.02.2022 pînă la 02.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24		
Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.						faza	planşa	planşe
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	SOLUȚII ARHITECTURALE	PE	11
ASP		Andrieş M.			2025			
Arhitect		Crudu D.			2025	Detalizare gard ingradire scara acces	S.R.L. " AMA ARCHITECTS"	

Nr. inv. orig.	
Semn. si data	
Inschimb N.in.	

Vedere axonometrica

Sc.



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A,2,4
 Nr. de inregistrare a autoriz. 566/10.25
 Valabil de la 01.03.2023 pana la 01.03.2025

ANDRIES M. CRUDU
 P-2022
 Nr.0861
 S.A.B.C.
 PROIECTANT

Segment Restaurare

Segment Reconstructie

Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 SA		
						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-architectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205,867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod	sect.	plasa	nr.doc	semnat	data		faza	plasa
AŞP		Andrieş M.			2025	SOLUȚII ARHITECTURALE	PE	12
Arhitect		Crudu D.			2025			
						Vedere axonometrica	S.R.L. " AMA ARCHITECTS"	

Nr. inv. orig.	
Semn. si data	
În schimb N.in.	

COMPARTIMENTUL : SC-SOLUTII CROMATICE

Arhitect Șef. Andrieș Mihail



Nr. inv. orig.

Semn. si data

În schimb N.in.

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de înregistrare a avizului 566/10-25
 Valabil de la 09.07.2022 până la 09.07.2027

Beneficiar: Consiliul Raional Hincești						19-11.24 SA					
						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.					
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data	SOLUȚII CROMATICE			faza	planșa	planșe
ASP		Andrieș M.			2025				PE	.1.	
Arhitect		Crudu D.			2025	Vizualizarii			S.R.L. " AMA ARCHITECTS"		



Nr. inv. orig.	
Semn. si data	
Înschimb N.In.	

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de înregistrare a avizului 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022 până la 09.02.2027



Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 SA		
						Restaurarea si constructia scarii de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.		
mod	sect.	planşa	nr.doc	semnat	data	SOLUȚII CROMATICE	faza	planşa
ASP	Arhitect	Andrius M.	Crudu D.		2025		PE	.2.
						Vizualizarii		
						S.R.L. " AMA ARCHITECTS"		



Nr. inv. orig.

Semn. si data

Inschimb N.In.

Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2/4
 Nr. de inregistrare a avizului 566/10.25
 Valabil de la 09.02.2022, pina la 09.02.2027



Beneficiar: Consiliul Raional Hincesti						19-11.24 SA				
						Restaurarea si constructia scari de acces la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr.cadastral 5301205.867 situate in Republica Moldova ,r-nul Hincesti ,mun. Hincesti,str.Mitropolitul Varlaam,51.				
mod	sect.	plansa	nr.doc	semnat	data					
					2025	SOLUȚII CROMATICE		faza	planșa	planșe
AȘP		Andrieș M.		2025	PE			.3.		
Arhitect		Crudu D.			2025	Vizualizarii		S.R.L. " AMA ARCHITECTS"		